

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Acta de junta de aclaraciones de la licitación No. LAE-CAPDAM-05-2024 eferente al: "SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE 1/2" de conformidad como se establece en la convocatoria y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

ASUNTOS TRATADOS:

1.- Lugar y Fecha

- En la Ciudad de Manzanillo, Colima, siendo las 13:00 horas del día 01 de Marzo del año 2024, se reunieron en la Sala de juntas de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, ubicada en el domicilio Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, Colonia península de Santiago.

2.- Preside el Acto

- Presidió el acto el ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO, en mí carácter de *Director de Administración y presidente del Comité de Compras* en representación de la CAPDAM.

3.- Motivo

- Realizar la junta de aclaraciones para el: "SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE 1/2" del procedimiento de licitación Pública Estatal No. LAE-CAPDAM-05-2024.

4.- ACLARACIONES DE LA DEPENDENCIA A LOS LICITANTES

Se procede a aclarar los cuestionamientos que se hayan recibido por medio del sistema Electrónico de Compras o correo.



POR PARTE DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V.

A) REFERENCIA: Anexo 1 especificaciones técnicas.

Especifica: Menciona cuerpo en material sintético (Nylon) virgen.

Aclaración solicitada 1: Se solicita atentamente se acepte cuerpo de bronce pintado de negro, en el entendido que el precio sería muy razonable considerando la diferencia de materiales, favor de aceptar.

R= FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES.

POR PARTE DE LA EMPRESA: BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.

Con base al punto 1.8 de las bases de la LICITACION PUBLICA No. LAE-CAPDAM-05-2024 denominada "SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE 1/2" extendemos a ustedes las siguientes aclaraciones.

1.- La cantidad de piezas solicitadas se encuentra fuera del inventario existente, por lo tanto, se requieren al menos 11 semanas más para cumplir con la totalidad del requerimiento. ¿Podemos ajustarnos a ese tiempo de entrega?

R= POR NECESIDAD DEL ORGANISMO OPERADOR, LOS TIEMPOS DE ENTREGA SE MODIFICAN A UN PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, DIFERIDO EN 3 ENTREGAS; A LOS 30 DÍAS POR LO MENOS 1,000 UNIDADES, A LOS 60 DÍAS POR LO MENOS 1,500 UNIDADES Y A LOS 90 DÍAS LAS 3,300 UNIDADES RESTANTES.

POR PARTE DE LA EMPRESA: AMERKA, S.A. DE C.V.

Pregunta 1: ¿solicitamos que el tiempo de entrega sea de 60 días ya que, por la cantidad requerida, son los tiempos de producción y pruebas de equipos, favor de aceptar esta petición?

R= POR NECESIDAD DEL ORGANISMO OPERADOR, LOS TIEMPOS DE ENTREGA SE MODIFICAN A UN PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, DIFERIDO EN 3 ENTREGAS; A LOS 30 DÍAS POR LO MENOS 1,000 UNIDADES, A LOS 60 DÍAS POR LO MENOS 1,500 UNIDADES Y A LOS 90 DÍAS LAS 3,300 UNIDADES RESTANTES.



En las bases de la licitación mencionan que la caratula de medidor debe tener 350° mínimo, para mejor ángulo de lectura,

Pregunta 2: ¿solicitamos se permita presentar un medidor con giro de 359° que es superior al requerido, favor de aceptar esta solicitud?

R= FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES.

En el Anexo 1 en las especificaciones técnicas mencionan que debe cumplir con las disposiciones y especificaciones técnicas establecidas en la norma NOM-012-SCFI-1994

Pregunta 3: Para dar certeza al cumplimiento es necesario presentar el Certificado ANCE vigente, la Aprobación de Modelo Prototipo DGN y las Pruebas de Laboratorio del IMTA, ¿para su cotejo? Como saben la aprobación modelo prototipo DGN, ahora lo lleva a cabo la CENAM con todo un proceso muy tardado y burocrático.

Solicitamos sea suficiente presentar los documentos que amparen dicho trámite de Aprobación Modelo y Certificado ANCE y en cuanto se tengan presentarlos a ustedes, ¿ya que estamos a la espera de la emisión de esta documentación? Favor de confirmar

R= FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES.

En el Anexo 1 en las características complementarias mencionan: PRE EQUIPADO CON LECTURA REMOTA que los medidores deberán estar pre-equipados para lectura remota 1 PULSO POR LITRO.

Pregunta 4: ¿este requisito debe ir manifestado en el Certificado ANCE vigente con la leyenda "Pre Equipado para lectura remota"? favor de confirmar

R= FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES.

En el Anexo 1 en las características complementarias mencionan: Accesorio para inhibir la desinstalación y/o inversión (volteo) del medidor después de ser instalado, como precintos de seguridad y válvula check.

Pregunta 5: ¿estos accesorios deberán estar considerados en el precio final del medidor o deberán estar desglosados en la propuesta económica?

R= FAVOR DE CONSIDERARLOS EN EL PRECIO UNITARIO.



En el Anexo 1 en Muestras: mencionan la entrega de dos muestras.

Pregunta 6: ¿de acuerdo a nuestras peticiones anteriores en caso de ser afirmativas se solicitan se entreguen dos muestras, un medidor completo para lectura visual, incluidas conexiones y un medidor seccionado para analizar su funcionamiento interno, favor de confirmar?

R= FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES.

Preguntas que formulan los licitantes de forma presencial:

R=No hubo preguntas.

5.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

Se cita a los interesados, a las 13:00 horas del día 08 de Marzo del 2024, para llevar a cabo la presentación de las propuestas técnica en la sala de juntas de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, sita en Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, Colonia península de Santiago, Manzanillo, Colima.


6.-FINAL




En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener ninguna pregunta que formular a la convocante, se hace constar que, al término de la presente, se entrega copia del acta a los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente, siendo las 12:20 horas del mismo día de su inicio firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron

ASISTENTES:

POR LAS EMPRESAS QUE ASISTIERON A LA JUNTA DE ACLARACIONES		
Dependencia o Empresa	Representante	Firma
NO ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	NO ASISTIÓ




POR LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.	
Nombre	Firma
ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO DIRECTOR ADMINISTRATIVO PRESIDENTE DEL COMITÉ.	
LIC. DORIAN FERNANDO CRUZ RAMÍREZ RECURSOS FEDERALES EN REPRESENTACIÓN DEL ING. JOSÉ JESÚS ÁLVAREZ ECHAVE DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN PRIMER VOVAL.	
LIC. HÉCTOR JESÚS VALDES MAGAÑA DIRECTOR COMERCIAL SEGUNDO VOVAL.	
ARQ. ARTURO DE LEON MONTES JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN REPRESENTACIÓN DEL ING. MIGUEL ANGEL CORDOVA AREVALO DIRECTOR DE OPERACIÓN TERCER VOVAL	
LIC. JUAN ROBERTO DELINO ROSALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN REPRESENTACIÓN DE LA L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO DIRECTOR DE FINANZAS QUINTO VOVAL.	
LIC. LAURA GUADALUPE NÚÑEZ MACÍAS JEFE DE OFICINA DE JURÍDICO EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO ASESOR.	
C.P. EDUARDO SOTO GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. RICARDO SOTELO GARCÍA DIRECTOR DE CONTRALORÍA ASESOR.	
LIC. FLOR JAZMÍN CEJA VALDEZ. JEFE DE RECURSOS MATERIALES SECRETARIO DEL COMITÉ.	

Esta Hoja forma parte de la Junta de Aclaraciones del concurso mediante el procedimiento de Licitación Pública Estatal No. LAE-CAPDAM-05-2024, que efectúa el Comité de compras par a la contratación de los trabajos referente al: "SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE 1/2"".



REGISTRO DE LICITANTES E INVITADOS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LAE-CAPDAM-05-2024, RELATIVO AL: "SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE 1/2"

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	NOMBRE DE LA EMPRESA O DEPENDENCIA	FIRMA
1			
2			
3			
4			

POR LA CAPDAM

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Enrique Custillo Navarro	Dir. Admin.	
2	San Roberto Delino Rosales	Jefe de Pto. Confiabilidad	
3	Hector Jesus Valdes Magaña	Dir. Comercial	
4	Flor Ceja Valdez	Recursos Materiales	
5	Eduardo Soto Garcia	Jefe Dpto. de Auditoria	
6	Azucena de León Montes	JEF. Dpto. DE INGENIERIA.	
7	Laura Guadalupe Niño Macías	Judico	
8	Dominus Cruz Ramirez	Rep. Dir. Construcción	
9			

MANZANILLO, COLIMA A 01 DE MARZO DE 2024.