

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
No. IA-CAPDAM-07-2022

ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO para determinar el fallo de la licitación por invitación Restringida No. IA-CAPDAM-07-2022 "SUMINISTRO DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA REPARACIÓN DE FUGAS"

En la ciudad de Manzanillo, Colima, siendo las nueve horas del día Trece de abril del dos mil veintidos, reunidos en la sala de juntas de La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, ubicadas a un costado de las oficinas centrales con domicilio Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, Col. Península de Santiago, Manzanillo, Col. C.P. 28867., los CC. Lic. Flor Jazmín Ceja Valdez, Ing. Miguel Ángel Córdova Arévalo, Lic. Juan Roberto Delino Rosales, Lic. Laura Guadalupe Núñez Macías, todos servidores públicos de La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo e integrantes del comité de Adquisiciones, con la finalidad de formular el Dictamen Técnico y Económico con fundamento en el artículo 40 numeral 12 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Estado de Colima, para determinar el fallo de las propuestas presentadas por los licitantes para la licitación por invitación Restringida No. IA-CAPDAM-07-2022 relativa al: "SUMINISTRO DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA REPARACIÓN DE FUGAS".

ANTECEDENTES

PRIMERO. - Que La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, está facultada para celebrar concursos y adquirir a través de Licitación por Invitación Restringida los bienes que requiera, así como para emitir los dictámenes y celebrar los contratos correspondientes, de acuerdo a lo mencionado en los artículos 26 numeral 1 fracción II, 28,30,32 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Estado de Colima.

SEGUNDO. - Que las invitaciones a la presente licitación por invitación se entregaron a los participantes el 29 de Marzo del 2022.

TERCERO. - Que la junta de aclaraciones se celebró el día 05 de abril de 2022 a las 13:00 hrs., levantándose las actas respectivas.

CUARTO.- Presentación y apertura de propuestas se celebró el día 12 de abril de 2022 a las 10:00 hrs.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el objeto de la presente licitación por invitación restringida consiste en la "SUMINISTRO DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA REPARACIÓN DE FUGAS", de conformidad a las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el ANEXO 1.

SEGUNDO.- Que del acto de presentación y apertura de propuestas del día 12 de abril a las 10:00 hrs., se desprende que se presentaron propuestas correspondiente al ANEXO 1 de la invitación de la Licitación por invitación restringida, de las siguientes persona Físicas o Morales.

1.-FERMATOOLS, SA DE CV.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
No. IA-CAPDAM-07-2022

De lo anterior, se realizaron anotaciones cuantitativas de la documentación recibida por los participantes, lo cual quedó asentado en el acta de propuestas.

TERCERO. -Con el fin de verificar que los bienes que se pretenden adquirir, cumplan con los requerimientos técnicos y de calidad solicitados en la invitación de la licitación por invitación restringida que nos ocupa, se procedió al análisis cualitativo de la documentación, observándose lo siguiente:

ANÁLISIS DE PROPUESTA TÉCNICA:

PARTICIPANTES		FERMATOOLS, SA DE CV.
PROPUESTA TÉCNICA	AT1	CUMPLE
	AT2	CUMPLE
	AT3	CUMPLE
	AT4	CUMPLE
	AT5	CUMPLE
	AT6	CUMPLE
	AT7	CUMPLE
	AT8	CUMPLE
	AT9	CUMPLE
	AT10	CUMPLE
	AT11	CUMPLE

Como se observa en el análisis de la propuesta cumple con lo solicitado.

Todos los licitantes cumplen con sus propuestas TÉCNICAS, y pasaron a la revisión detallada de la propuesta económica.

ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA:

Revisión detallada de la propuesta económica.

PARTICIPANTES		FERMATOOLS, SA DE CV.
PROPUESTA ECONÓMICA	AE1	CUMPLE
	AE2	CUMPLE
	AE3	CUMPLE
	AE4	CUMPLE
	AE5	CUMPLE
	AE6	CUMPLE
	AE7	CUMPLE

Como se observa en el análisis de la propuesta cumple con lo solicitado.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
No. IA-CAPDAM-07-2022

ANEXO 1

NO.	NOMBRE DE ARTÍCULO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN IVA	IMPORTE	CUMPLE/NO CUMPLE
1	ABRAZADERA FO. FO 2" X 1/2" A-14	PIEZA	4	\$301.39	\$1,205.54	CUMPLE
2	ABRAZADERA FO. FO 3" X 1/2" EN 105 MM P/TUBO ASBESTO A-7	PIEZA	15	\$146.22	\$2,193.30	CUMPLE
3	ABRAZADERA FO. FO 4" X 1/2" EN 130 MM P/TUBO ASBESTO A-7	PIEZA	16	\$217.50	\$3,480.00	CUMPLE
4	ABRAZADERA FO. FO 6" X 1/2" EN 185 MM P/TUBO ASBESTO A-7	PIEZA	11	\$249.38	\$2,743.13	CUMPLE
5	ABRAZADERA FO. FO 8" X 1/2" EN 235 MM P/TUBO ASBESTO A-7	PIEZA	9	\$597.52	\$5,377.64	CUMPLE
6	ABRAZADERA FO. FO 8" X 1/2" EN 240 MM P/TUBO ASBESTO A-10	PIEZA	5	\$627.39	\$3,136.96	CUMPLE
7	ABRAZADERA PVC HCO DE 150 MM (6") X 1/2" CED-40, M E T R I C A	PIEZA	10	\$871.43	\$8,714.29	CUMPLE
8	ABRAZADERA PVC HCO DE 200 MM (8") X 1/2" CED-40, M E T R I C A	PIEZA	7	\$1,192.86	\$8,350.00	CUMPLE
9	ABRAZADERA PVC HCO DE 300 MM (12") X 1/2" CED-40, M E T R I C A	PIEZA	4	\$2,282.86	\$9,131.43	CUMPLE
10	ABRAZADERA PVC HCO. 250 MM (10") X 1/2" CED-40, M E T R I C A	PIEZA	15	\$1,421.43	\$21,321.43	CUMPLE
11	ABRAZADERA PVC HCO. 2 1/2" X 1/2" , CED-40, RD-26	PIEZA	24	\$104.33	\$2,503.89	CUMPLE
12	ABRAZADERA PVC HCO. 2" X 1/2" , CED-40, RD-26	PIEZA	109	\$93.11	\$10,149.46	CUMPLE
13	ABRAZADERA PVC HCO. 3" X 3/4" , CED-40, RD-26	PIEZA	85	\$110.41	\$9,385.21	CUMPLE
14	ABRAZADERA PVC HCO. 4" X 1/2" , CED-40, RD-26	PIEZA	98	\$131.89	\$12,924.80	CUMPLE
15	ABRAZADERA PVC HCO. 4" X 3/4" , CED-40, RD-26	PIEZA	71	\$131.89	\$9,363.89	CUMPLE
16	ABRAZADERA PVC HCO. 6" X 1/2" , CED-40, RD-26	PIEZA	43	\$248.21	\$10,673.21	CUMPLE
17	ABRAZADERA PVC HCO. 8" X 1/2" , CED-40, RD-26	PIEZA	48	\$263.07	\$12,627.43	CUMPLE
18	ABRAZADERA PVC HCO. 3" X 1/2" , CED-40, RD-26	PIEZA	302	\$110.41	\$33,345.11	CUMPLE
19	ABRAZADERA SIN FIN GALVANIZADA DE 3/4"	PIEZA	20	\$10.71	\$214.29	CUMPLE
20	BRIDA PVC HIDRAULICO 12" CLASE 10 MILIMETRICO	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
21	BRIDA PVC HIDRAULICO 14" CLASE 10 MILIMETRICO	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
22	BRIDA PVC HIDRAULICO 6" CLASE 10 MILIMETRICO	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
23	BRIDA PVC HIDRAULICO 8" CLASE 10 MILIMETRICO	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
24	BRIDA PVC HIDRAULICO DE 12" CED-40, RD-26	PIEZA	2	\$2,078.46	\$4,156.91	CUMPLE
25	BRIDA PVC HIDRAULICO DE 3" CED-40, RD-26	PIEZA	2	\$135.46	\$270.91	CUMPLE
26	BRIDA PVC HIDRAULICO DE 3" CED-40, RD-26	PIEZA	6	\$115.39	\$692.31	CUMPLE
27	BRIDA PVC HIDRAULICO DE 4" CED-40, RD-26	PIEZA	2	\$227.94	\$455.89	CUMPLE
28	BRIDA PVC HIDRAULICO DE 6" CED-40, RD-26	PIEZA	2	\$418.96	\$837.91	CUMPLE
29	BRIDA PVC HIDRAULICO DE 8" CED-40, RD-26	PIEZA	2	\$549.71	\$1,099.43	CUMPLE
30	CINTA TEFLON DE 1/2" ECONOMICA	PIEZA	600	\$5.19	\$3,111.43	CUMPLE
31	CINTA TEFLON DE 3/4" ECONOMICA	PIEZA	75	\$7.30	\$547.50	CUMPLE
32	CINTA TEFLON GARLOCK DE 1/2"	PIEZA	25	\$69.71	\$1,742.86	CUMPLE
33	CODO PVC HIDRAULICO 1" X 45° CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	22	\$9.86	\$216.86	CUMPLE
34	CODO PVC HIDRAULICO 1/2" X 45° CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	22	\$5.09	\$111.89	CUMPLE
35	CODO PVC HIDRAULICO 2 1/2" X 45° CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	5	\$86.10	\$430.50	CUMPLE
36	CODO PVC HIDRAULICO 2 1/2" X 90° CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	5	\$92.26	\$461.29	CUMPLE
37	CODO PVC HIDRAULICO 2" X 45° CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	15	\$32.30	\$484.50	CUMPLE
38	CODO PVC HIDRAULICO 3" X 45° CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	27	\$104.57	\$2,823.43	CUMPLE
39	CODO PVC HIDRAULICO 3/4" X 45° CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	25	\$7.41	\$185.36	CUMPLE
40	CODO PVC HIDRAULICO 4" X 45° CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	21	\$154.27	\$3,239.70	CUMPLE
41	CODO PVC HIDRAULICO 1" X 90°, CEMENTAR; CED-40	PIEZA	32	\$11.60	\$371.20	CUMPLE
42	CODO PVC HIDRAULICO 1" 1/2 X 90°, CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	7	\$25.23	\$176.60	CUMPLE
43	CODO PVC HIDRAULICO 1/2" X 90°; CEMENTAR; CED - 40;	PIEZA	32	\$3.50	\$112.00	CUMPLE
44	CODO PVC HIDRAULICO 2" X 90°, CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	10	\$36.16	\$361.57	CUMPLE
45	CODO PVC HIDRAULICO 3" X 90°, CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	27	\$117.83	\$3,181.37	CUMPLE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
No. IA-CAPDAM-07-2022

46	CODO PVC HIDRAULICO 3/4" X 90° CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	25	\$6.24	\$156.07	CUMPLE
47	CODO PVC HIDRAULICO 4" X 90° , CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	16	\$247.03	\$3,952.46	CUMPLE
48	CODO PVC HIDRAULICO 6" X 90° , CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	11	\$574.73	\$6,322.01	CUMPLE
49	CODO PVC HIDRAULICO 8" X 90° , CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	5	\$2,030.00	\$10,150.00	CUMPLE
50	CODO TERMINAL BCE. 1/2" X 90 R.I (P I P A)	PIEZA	40	\$30.57	\$1,222.86	CUMPLE
51	CODO TERMINAL BCE. 3/4" X 90 R.I (P I P A)	PIEZA	10	\$80.43	\$804.29	CUMPLE
52	CODO TRANSITOMA BRONCE DE 1/2" P/TUBERIA DE P A D	PIEZA	140	\$96.51	\$13,512.00	CUMPLE
53	CODO COBRE 1" X 45	PIEZA	15	\$111.59	\$1,673.79	CUMPLE
54	CODO COBRE 1" X 90	PIEZA	15	\$76.66	\$1,149.86	CUMPLE
55	CODO COBRE 1/2" X 45	PIEZA	40	\$17.96	\$718.29	CUMPLE
56	CODO COBRE 1/2" X 90	PIEZA	70	\$10.59	\$741.00	CUMPLE
57	CODO COBRE 3/4" X 45	PIEZA	15	\$34.73	\$520.93	CUMPLE
58	CODO COBRE 3/4" X 90	PIEZA	20	\$24.74	\$494.86	CUMPLE
59	CODO GALVANIZADO 2 1/2" X 45°	PIEZA	2	\$270.43	\$540.86	CUMPLE
60	CODO GALVANIZADO 2 1/2" X 90°	PIEZA	2	\$288.39	\$576.77	CUMPLE
61	CODO GALVANIZADO 2" X 45°	PIEZA	7	\$128.64	\$900.50	CUMPLE
62	CODO GALVANIZADO 2" X 90°	PIEZA	9	\$121.00	\$1,089.00	CUMPLE
63	CODO GALVANIZADO 3" X 45	PIEZA	7	\$448.69	\$3,140.80	CUMPLE
64	CODO GALVANIZADO 3" X 90°	PIEZA	9	\$482.50	\$4,342.50	CUMPLE
65	CODO GALVANIZADO 1 1/2" X 45°	PIEZA	9	\$89.67	\$807.04	CUMPLE
66	CODO GALVANIZADO 1 1/2" X 90	PIEZA	9	\$83.46	\$751.11	CUMPLE
67	CODO GALVANIZADO 1" X 45°	PIEZA	9	\$38.39	\$345.47	CUMPLE
68	CODO GALVANIZADO 1" X 90	PIEZA	21	\$40.90	\$858.90	CUMPLE
69	CODO GALVANIZADO 1/2" X 45	PIEZA	29	\$20.11	\$583.31	CUMPLE
70	CODO GALVANIZADO 1/2" X 90	PIEZA	175	\$20.11	\$3,520.00	CUMPLE
71	CODO GALVANIZADO 3/4" X 45°	PIEZA	12	\$28.30	\$339.60	CUMPLE
72	CODO GALVANIZADO 3/4" X 90	PIEZA	14	\$21.00	\$294.00	CUMPLE
73	CODO PVC ALCANTARILLADO 6" X 45	PIEZA	45	\$85.71	\$3,857.14	CUMPLE
74	CODO PVC HIDRAULICO 6" X 45° CEMENTAR, CED-40	PIEZA	25	\$487.87	\$12,196.79	CUMPLE
75	CODO PVC HIDRAULICO 8" X 45° CEMENTAR, CED-40	PIEZA	5	\$1,084.29	\$5,421.43	CUMPLE
76	CODO PVC 12" X 45 CLASE 10 CEMENTAR	PIEZA	2	\$2,937.86	\$5,875.71	CUMPLE
77	CODO PVC 12" X 90 CLASE 10 CEMENTAR	PIEZA	2	\$3,802.50	\$7,605.00	CUMPLE
78	CODO TRANSITOMA BRONCE 3/4 P/TUBERIA DE P A D	PIEZA	15	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
79	CONECTOR HEMBRA PVC HCO 3/4" , CED-40,	PIEZA	10	\$5.63	\$56.29	CUMPLE
80	CONECTOR HEMBRA PVC HCO. 1" , CED-40,	PIEZA	20	\$9.03	\$180.57	CUMPLE
81	CONECTOR HEMBRA PVC HCO. 1/2" , CED-40,	PIEZA	25	\$3.89	\$97.14	CUMPLE
82	CONECTOR HEMBRA SOLDABLE BRONCE 1"	PIEZA	20	\$80.66	\$1,613.14	CUMPLE
83	CONECTOR HEMBRA SOLDABLE BRONCE 1/2"	PIEZA	70	\$16.24	\$1,137.00	CUMPLE
84	CONECTOR HEMBRA SOLDABLE BRONCE 3/4"	PIEZA	20	\$29.14	\$582.86	CUMPLE
85	CONECTOR INSERTIC RECTO DE BRONCE DE 1/2 PARA CONECTAR HIERRO A MANGUERA DE POLIETILENO PAD	PIEZA	250	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
86	CONECTOR MACHO SOLDABLE BRONCE 3/4"	PIEZA	20	\$27.73	\$554.57	CUMPLE
87	CONECTOR MACHO BRONCE ESPÍGA 1/2"	PIEZA	20	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
88	CONECTOR MACHO PVC HCO. 1 1/2" , CED-40,	PIEZA	10	\$14.69	\$146.86	CUMPLE
89	CONECTOR MACHO PVC HCO. 1" , CED-40,	PIEZA	15	\$7.69	\$115.29	CUMPLE
90	CONECTOR MACHO PVC HCO. 1/2" , CED-40,	PIEZA	46	\$2.80	\$128.80	CUMPLE
91	CONECTOR MACHO PVC HCO. 2" , CED-40,	PIEZA	10	\$21.41	\$214.14	CUMPLE
92	CONECTOR MACHO PVC HCO. 3/4" , CED-40,	PIEZA	10	\$4.90	\$49.00	CUMPLE
93	CONECTOR MACHO SOLDABLE BRONCE 1"	PIEZA	15	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
94	CONECTOR MACHO SOLDABLE BRONCE 1/2"	PIEZA	105	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
95	COPLER INSERTIC BRONCE DE REPARACION 1/2" (INSERTIC-DOBLE) P/UNIR MANGUERA P A D	PIEZA	575	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
96	COPLER INSERTIC BRONCE DE REPARACION 3/4" (INSERTIC-DOBLE) P/UNIR MANGUERA P A D	PIEZA	70	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
97	COPLER 1" COBRE SOLDABLE CON TOPE RANURA	PIEZA	2	\$33.00	\$66.00	CUMPLE
98	COPLER 1" COBRE SOLDABLE SIN TOPE RANURA	PIEZA	22	\$33.00	\$726.00	CUMPLE
99	COPLER 1/2" COBRE SOLDABLE CON TOPE RANURA	PIEZA	20	\$6.43	\$128.57	CUMPLE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
No. IA-CAPDAM-07-2022

100	COPLE 1/2" COBRE SOLDABLE SIN TOPE RANURA	PIEZA	45	\$6.43	\$289.29	CUMPLE
101	COPLE 3/4" COBRE SOLDABLE CON TOPE RANURA	PIEZA	6	\$16.71	\$100.29	CUMPLE
102	COPLE 3/4" COBRE SOLDABLE SIN TOPE RANURA	PIEZA	16	\$16.71	\$267.43	CUMPLE
103	COPLE DE REPARACION BRONCE (COMPRESION) 1" P/TUBO DE CBE	PIEZA	30	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
104	COPLE DE REPARACION BRONCE (COMPRESION) 3/4" P/TUBO DE CBE	PIEZA	20	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
105	COPLE GALVANIZADO 1 1/2"	PIEZA	2	\$51.76	\$103.51	CUMPLE
106	COPLE GALVANIZADO 1"	PIEZA	20	\$30.39	\$607.71	CUMPLE
107	COPLE GALVANIZADO 1/2"	PIEZA	135	\$10.09	\$1,361.57	CUMPLE
108	COPLE GALVANIZADO 2"	PIEZA	10	\$77.40	\$774.00	CUMPLE
109	COPLE GALVANIZADO 3"	PIEZA	7	\$266.17	\$1,863.20	CUMPLE
110	COPLE GALVANIZADO 3/4"	PIEZA	18	\$14.57	\$262.29	CUMPLE
111	COPLE PVC HCO. DE 1/2" CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	45	\$2.99	\$134.36	CUMPLE
112	COPLE PVC HCO. DE 1/2" ROSCABLE CEDULA 80	PIEZA	15	\$3.14	\$47.14	CUMPLE
113	COPLE PVC HIDRAULICO 1 1/2" CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	10	\$14.29	\$142.86	CUMPLE
114	COPLE PVC HIDRAULICO 1" CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	22	\$7.51	\$165.31	CUMPLE
115	COPLE PVC HIDRAULICO 2 1/2" CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	5	\$46.14	\$230.71	CUMPLE
116	COPLE PVC HIDRAULICO 2" CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	10	\$21.87	\$218.71	CUMPLE
117	COPLE PVC HIDRAULICO 3/4" CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	17	\$5.29	\$89.86	CUMPLE
118	COPLE REP. RAPIDA PVC HCO. (COMPRESION) 1 1/2" CED-40, RD-26	PIEZA	24	\$67.14	\$1,611.43	CUMPLE
119	COPLE REP. RAPIDA PVC HCO. (COMPRESION) 1" CED-40, RD-26	PIEZA	26	\$72.06	\$1,873.49	CUMPLE
120	COPLE REP. RAPIDA PVC HCO. (COMPRESION) 1/2" CED-40, RD-26	PIEZA	95	\$35.81	\$3,402.36	CUMPLE
121	COPLE REP. RAPIDA PVC HCO. (COMPRESION) 2" CED-40, RD-26	PIEZA	14	\$84.29	\$1,180.00	CUMPLE
122	COPLE REP. RAPIDA PVC HCO. (COMPRESION) 3/4" CED-40, RD-26	PIEZA	28	\$36.14	\$1,012.00	CUMPLE
123	COPLE DE REPARACION BRONCE (COMPRESION) 1/2" P/TUBO DE CBE	PIEZA	145	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
124	CORDON DE ASBESTO GRAFITADO DE 1/8"	METROS	10	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
125	CORDON DE ASBESTO GRAFITADO DE 3/16"	METROS	10	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
126	CRUZ PVC HCO DE 2x2" CEMENTAR CED-40	PIEZA	2	\$318.57	\$637.14	CUMPLE
127	CRUZ PVC HCO DE 3x3" CEMENTAR CED-40	PIEZA	2	\$737.14	\$1,474.29	CUMPLE
128	CRUZ PVC HCO DE 4x4" CEMENTAR CED-40	PIEZA	2	\$1,367.14	\$2,734.29	CUMPLE
129	CRUZ PVC HCO DE 6x6" CEMENTAR CED-40	PIEZA	1	\$2,065.71	\$2,065.71	CUMPLE
130	CRUZ PVC HCO DE 6x6" CLASE 10 METRICO CEMENTAR	PIEZA	1	\$1,265.71	\$1,265.71	CUMPLE
131	CRUZ PVC HCO DE 8x8" CEMENTAR CED-40	PIEZA	1	\$3,315.71	\$3,315.71	CUMPLE
132	CRUZ PVC HCO DE 8x8" CLASE 10 METRICO CEMENTAR	PIEZA	1	\$2,201.43	\$2,201.43	CUMPLE
133	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10"	PIEZA	4	\$178.57	\$714.29	CUMPLE
134	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 12"	PIEZA	4	\$304.29	\$1,217.14	CUMPLE
135	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 14"	PIEZA	4	\$388.84	\$1,555.37	CUMPLE
136	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 1/2"	PIEZA	4	\$32.86	\$131.43	CUMPLE
137	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2"	PIEZA	14	\$22.86	\$320.00	CUMPLE
138	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3"	PIEZA	34	\$50.00	\$1,700.00	CUMPLE
139	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4"	PIEZA	28	\$64.29	\$1,800.00	CUMPLE
140	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6"	PIEZA	24	\$104.29	\$2,502.86	CUMPLE
141	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8"	PIEZA	20	\$147.14	\$2,942.86	CUMPLE
142	EMPAQUE DE PLOMO DE 10"	PIEZA	4	\$863.43	\$3,453.71	CUMPLE
143	EMPAQUE DE PLOMO DE 12"	PIEZA	4	\$1,122.00	\$4,488.00	CUMPLE
144	EMPAQUE DE PLOMO DE 14"	PIEZA	4	\$1,586.00	\$6,344.00	CUMPLE
145	EMPAQUE DE PLOMO DE 16"	PIEZA	4	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
146	EMPAQUE DE PLOMO DE 18"	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
147	EMPAQUE DE PLOMO DE 20"	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
148	EMPAQUE DE PLOMO DE 4"	PIEZA	26	\$138.57	\$3,602.86	CUMPLE
149	EMPAQUE DE PLOMO DE 6"	PIEZA	24	\$171.43	\$4,114.29	CUMPLE
150	EMPAQUE DE PLOMO DE 8"	PIEZA	18	\$331.43	\$5,965.71	CUMPLE
151	EMPAQUE DE PLOMO DE 2 1/2"	PIEZA	4	\$84.29	\$337.14	CUMPLE
152	EMPAQUE DE PLOMO DE 2"	PIEZA	14	\$70.00	\$980.00	CUMPLE
153	EMPAQUE DE PLOMO DE 3"	PIEZA	26	\$102.86	\$2,674.29	CUMPLE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA

No. IA-CAPDAM-07-2022

154	EXTREMIDAD ESPIGA PVC HCO. DE 4" CED-40, RD-26	PIEZA	12	\$474.29	\$5,691.43	CUMPLE
155	EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. 10" CLASE 10 MILIMETRICO	PIEZA	2	\$2,934.29	\$5,868.57	CUMPLE
156	EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. 12" CLASE 10 MILIMETRICO	PIEZA	2	\$3,760.00	\$7,520.00	CUMPLE
157	EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. 2" RD-26	PIEZA	12	\$140.00	\$1,680.00	CUMPLE
158	EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. 3" RD-26	PIEZA	12	\$417.14	\$5,005.71	CUMPLE
159	EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. 4" RD-26	PIEZA	10	\$532.86	\$5,328.57	CUMPLE
160	EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. 6" RD-26	PIEZA	6	\$1,050.00	\$6,300.00	CUMPLE
161	EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. 8" CLASE 10 MILIMETRICO	PIEZA	4	\$2,017.14	\$8,068.57	CUMPLE
162	EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. 8" RD-26	PIEZA	6	\$2,035.71	\$12,214.29	CUMPLE
163	EXTREMIDAD ESPIGA PVC HCO. DE 6" CED-40, RD-26	PIEZA	10	\$951.43	\$9,514.29	CUMPLE
164	EXTREMIDAD ESPIGA PVC HCO. DE 10" CLASE 10 MILIMETRICO	PIEZA	4	\$2,658.57	\$10,634.29	CUMPLE
165	EXTREMIDAD ESPIGA PVC HCO. DE 12" CLASE 10 MILIMETRICO	PIEZA	4	\$3,210.00	\$12,840.00	CUMPLE
166	EXTREMIDAD ESPIGA PVC HCO. DE 2 1/2" CED-40, RD-26	PIEZA	8	\$211.43	\$1,691.43	CUMPLE
167	EXTREMIDAD ESPIGA PVC HCO. DE 3" CED-40, RD-26	PIEZA	31	\$364.29	\$11,292.86	CUMPLE
168	EXTREMIDAD ESPIGA PVC HCO. DE 8" CED-40, RD-26	PIEZA	12	\$1,912.86	\$22,954.29	CUMPLE
169	EXTREMIDAD ESPIGA PVC HCO. DE 8" CLASE 10 MILIMETRICO	PIEZA	10	\$1,870.00	\$18,700.00	CUMPLE
170	EXTREMIDAD ESPIGA PVC HCO. DE 2" CED-40, RD-26	PIEZA	18	\$110.00	\$1,980.00	CUMPLE
171	FLOTADOR DE COBRE 10" CON VARILLA	PIEZA	6	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
172	FLOTADOR DE COBRE 12" CON VARILLA	PIEZA	6	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
173	FLOTADOR DE COBRE 6" CON VARILLA	PIEZA	4	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
174	FLOTADOR DE COBRE 8" VARILLA DE 1/2	PIEZA	5	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
175	FLOTADOR DE PLASTICO DE 6" PARA CISTERNA	PIEZA	2	\$22.14	\$44.29	CUMPLE
176	HOJA DE SEGUETA STD, ACERO ALTA VELOCIDAD, DIENTE BASTARDO 08-1812 (AZUL-PLATA)	PIEZA	395	\$15.00	\$5,925.00	CUMPLE
177	JGO. DE HERRAJE PARA W.C	PIEZA	2	\$129.31	\$258.63	CUMPLE
178	LIJA PARA PLOMERO DE 1" (LA ROJA) 0.025 M TELA J-86 120	METROS	80	\$8.43	\$674.29	CUMPLE
179	MANGUERA P/ RIEGO DE 1/2"	METROS	10	\$20.00	\$200.00	CUMPLE
180	MANGUERA POLIET. ALTA DEN 3/4" RD-9 EXTRUPAK	METROS	180	\$24.24	\$4,363.71	CUMPLE
181	MANGUERA VERDE OLIVO DE SUCCION/DESCARGA DE 3"	METROS	20	\$298.79	\$5,975.71	CUMPLE
182	MANGUERA POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 1/2" RD-9 EXTRUPAK	METROS	1500	\$12.86	\$19,285.71	CUMPLE
183	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 15 CM	PIEZA	25	\$20.91	\$522.86	CUMPLE
184	NIPLE GALLV. DE 1/2 X 60 CMS.	PIEZA	25	\$100.09	\$2,502.14	CUMPLE
185	NIPLE GALV. DE 1" ROSCA CORRIDA	PIEZA	7	\$16.34	\$114.40	CUMPLE
186	NIPLE GALV. DE 1/2" ROSCA CORRIDA	PIEZA	160	\$5.94	\$950.86	CUMPLE
187	NIPLE GALV. DE 1/2" X 10 CM	PIEZA	64	\$15.36	\$982.86	CUMPLE
188	NIPLE GALV. DE 1/2" X 25 CM	PIEZA	93	\$43.70	\$4,064.10	CUMPLE
189	NIPLE GALV. DE 1/2" X 5 CM	PIEZA	100	\$12.31	\$1,231.43	CUMPLE
190	NIPLE GALV. DE 1/2" X 50 CM	PIEZA	50	\$83.41	\$4,170.71	CUMPLE
191	NIPLE GALV. DE 1/2" X 70 CM	PIEZA	196	\$116.77	\$22,887.20	CUMPLE
192	NIPLE GALV. DE 2" ROSCA CORRIDA	PIEZA	7	\$43.13	\$301.90	CUMPLE
193	NIPLE GALV. DE 3" X 25 CM	PIEZA	5	\$387.83	\$1,939.14	CUMPLE
194	NIPLE GALV. DE 3/4" ROSCA CORRIDA	PIEZA	20	\$9.04	\$180.86	CUMPLE
195	NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" ROSCA CORRIDA	PIEZA	2	\$30.74	\$61.49	CUMPLE
196	NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 10 CM	PIEZA	2	\$49.11	\$98.23	CUMPLE
197	NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 20 CM	PIEZA	2	\$108.17	\$216.34	CUMPLE
198	NIPLE GALVANIZADO DE 1" X 10 CM	PIEZA	10	\$26.79	\$267.86	CUMPLE
199	NIPLE GALVANIZADO DE 1" X 20 CM	PIEZA	5	\$62.43	\$312.14	CUMPLE
200	NIPLE GALVANIZADO DE 1" X 30 CM	PIEZA	10	\$81.46	\$814.57	CUMPLE
201	NIPLE GALVANIZADO DE 1" X 50 CM	PIEZA	5	\$177.43	\$887.14	CUMPLE
202	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 30 CM	PIEZA	6	\$70.19	\$421.11	CUMPLE
203	NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 10 CM	PIEZA	9	\$80.16	\$721.41	CUMPLE
204	NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 20 CM	PIEZA	2	\$202.06	\$404.11	CUMPLE
205	NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 30 CM	PIEZA	4	\$271.13	\$1,084.51	CUMPLE
206	NIPLE GALVANIZADO DE 3" ROSCA CORRIDA	PIEZA	2	\$197.54	\$395.09	CUMPLE
207	NIPLE GALVANIZADO DE 3" X 10 CM	PIEZA	2	\$263.59	\$527.17	CUMPLE
208	NIPLE GALVANIZADO DE 3" X 20 CM	PIEZA	2	\$459.34	\$918.69	CUMPLE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
No. IA-CAPDAM-07-2022

209	NIPLE GALVANIZADO DE 3" X 30 CM	PIEZA	2	\$620.43	\$1,240.86	CUMPLE
210	NIPLE GALVANIZADO DE 3/4" X 10 CM	PIEZA	2	\$194.53	\$389.06	CUMPLE
211	NIPLE GALVANIZADO DE 3/4" X 20 CM	PIEZA	2	\$322.99	\$645.97	CUMPLE
212	PEGAMENTO P/ PVC DE VIZCOSIDAD EXTRA GRUESA (TODA PRESION) 240 ML	PIEZA	40	\$200.00	\$8,000.00	CUMPLE
213	PEGAMENTO PARA PVC (SECADO RAPIDO) FCO. DE 500 ML COLOR AZUL	PIEZA	20	\$204.29	\$4,085.71	CUMPLE
214	REDUCC BUSHING PVC HCO 8" X 6" RD-26 CED-40	PIEZA	2	\$1,300.00	\$2,600.00	CUMPLE
215	REDUCC BUSHING PVC HCO 8" X 6" CLASE 10 MILIMETRICO	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
216	REDUCC BUSHING PVC HCO 12" X 8" CLASE 10 MILIMETRICO	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
217	REDUCC BUSHING ROSCABLE GALVANIZADO 1" X 1/2"	PIEZA	26	\$49.07	\$1,275.86	CUMPLE
218	REDUCC BUSHING ROSCABLE GALVANIZADO 3/4" X 1/2"	PIEZA	36	\$18.03	\$649.03	CUMPLE
219	REDUCC CAMPANA GALVANIZADA ROSCABLE 2" A 1"	PIEZA	1	\$113.74	\$113.74	CUMPLE
220	REDUCC CAMPANA GALVANIZADA ROSCABLE 3" A 2 1/2"	PIEZA	1	\$342.57	\$342.57	CUMPLE
221	REDUCC CAMPANA GALVANIZADA ROSCABLE 3" A 2"	PIEZA	12	\$342.57	\$4,110.86	CUMPLE
222	REDUCC CAMPANA GALVANIZADA ROSCABLE 1/2" A 1/4"	PIEZA	5	\$17.66	\$88.29	CUMPLE
223	REDUCC CAMPANA GALVANIZADA ROSCABLE 1" A 3/4"	PIEZA	20	\$32.83	\$656.57	CUMPLE
224	REDUCC CAMPANA GALVANIZADA ROSCABLE 3/4" A 1/2"	PIEZA	32	\$26.70	\$854.40	CUMPLE
225	REDUCC CAMPANA GALVANIZADA ROSCABLE 1" A 1/2"	PIEZA	32	\$32.83	\$1,050.51	CUMPLE
226	REDUCC. BUSHING PVC HCO. 1" A 1/2" RD-26	PIEZA	22	\$11.90	\$261.80	CUMPLE
227	REDUCC. BUSHING PVC HCO. 2" X 1" RD-26	PIEZA	2	\$28.07	\$56.14	CUMPLE
228	REDUCC. BUSHING PVC HCO. 3" X 2" RD-26	PIEZA	8	\$67.36	\$538.86	CUMPLE
229	REDUCC. BUSHING PVC HCO. 3/4" A 1/2" RD-26	PIEZA	20	\$6.71	\$134.29	CUMPLE
230	REDUCC. BUSHING PVC HCO. 4" X 2" RD-26	PIEZA	4	\$149.99	\$599.94	CUMPLE
231	REDUCC. BUSHING PVC HCO. 4" X 3" RD-26	PIEZA	9	\$147.44	\$1,326.99	CUMPLE
232	REDUCC. BUSHING PVC HCO. 6" X 2" RD-26	PIEZA	4	\$373.14	\$1,492.57	CUMPLE
233	REDUCC. BUSHING PVC HCO. 6" X 3" RD-26	PIEZA	4	\$373.14	\$1,492.57	CUMPLE
234	REDUCC. BUSHING PVC HCO. 6" X 4" RD-26	PIEZA	6	\$365.04	\$2,190.26	CUMPLE
235	REDUCC. BUSHING PVC HCO. 8" X 4" RD-26	PIEZA	4	\$1,300.14	\$5,200.57	CUMPLE
236	REDUCCION BUSHING COBRE 1" A 1/2"	PIEZA	5	\$38.50	\$192.50	CUMPLE
237	REDUCCION BUSHING COBRE 1" A 3/4"	PIEZA	5	\$38.50	\$192.50	CUMPLE
238	REDUCCION BUSHING COBRE 3/4" A 1/2"	PIEZA	10	\$24.39	\$243.86	CUMPLE
239	REDUCCION BUSHING ROSCABLE GALVANIZADA DE 2" A 1"	PIEZA	2	\$75.46	\$150.91	CUMPLE
240	REDUCCION BUSHING ROSCABLE GALVANIZADA DE 3" A 2"	PIEZA	2	\$191.86	\$383.71	CUMPLE
241	REDUCCION CAMPANA COBRE SOLDABLE DE 1" A 1/2"	PIEZA	18	\$30.79	\$554.14	CUMPLE
242	REDUCCION CAMPANA COBRE SOLDABLE DE 3/4" A 1/2"	PIEZA	18	\$16.01	\$288.26	CUMPLE
243	REDUCCION CAMPANA PVC 12" X 6" CLASE 10 MILIMETRICO	PIEZA	2	\$2,311.43	\$4,622.86	CUMPLE
244	REDUCCION CAMPANA PVC 12" X 8" CLASE 10 MILIMETRICO	PIEZA	2	\$2,108.57	\$4,217.14	CUMPLE
245	REDUCCION CAMPANA PVC 3" X 2" RD-26	PIEZA	2	\$141.43	\$282.86	CUMPLE
254	REDUCCION PVC HIDRAULICO 3" X 2" RD-26 CED-40	PIEZA	4	\$67.36	\$269.43	CUMPLE
255	REDUCCION PVC HIDRAULICO 8" X 6" RD-26 CED-40	PIEZA	2	\$1,300.36	\$2,600.71	CUMPLE
256	REDUCCION PVC HIDRAULICO 8" X 6" CLASE 10 MILIMETRICO	PIEZA	2	\$622.86	\$1,245.71	CUMPLE
257	REDUCCION PVC HIDRAULICO 12" X 8" CLASE 10 MILIMETRICO	PIEZA	2	\$2,108.57	\$4,217.14	CUMPLE
258	REDUCCION PVC HIDRAULICO. 4" X 3" RD-26 CED-40	PIEZA	6	\$147.44	\$884.66	CUMPLE
259	REDUCCION PVC HIDRAULICO. 6" X 2" RD-26 CED-40	PIEZA	4	\$373.16	\$1,492.63	CUMPLE
260	REDUCCION PVC HIDRAULICO. 6" X 3" RD-26 CED-40	PIEZA	6	\$373.26	\$2,239.54	CUMPLE
261	REDUCCION PVC HIDRAULICO. 6" X 4" RD-26 CED-40	PIEZA	6	\$365.71	\$2,194.29	CUMPLE
262	REDUCCION PVC HIDRAULICO. 8" X 3" RD-26 CED-40	PIEZA	6	\$1,585.71	\$9,514.29	CUMPLE
263	REDUCCION PVC HIDRAULICO. 8" X 4" RD-26 CED-40	PIEZA	4	\$1,300.93	\$5,203.71	CUMPLE
264	SILLETA PVC ALCANTARILLADO 8 X 6 X 45° (C/SLAN O CODO DE 6" X 45° INTEGRADO) INCLUYE LIGA	PIEZA	106	\$398.16	\$42,204.66	CUMPLE
265	TAPON CAPA GALVANIZADO 1"	PIEZA	21	\$31.76	\$666.90	CUMPLE
266	TAPON CAPA GALVANIZADO 2"	PIEZA	4	\$120.54	\$482.17	CUMPLE
267	TAPON CAPA GALVANIZADO 3"	PIEZA	8	\$215.64	\$1,725.14	CUMPLE
268	TAPON CAPA GALVANIZADO 3/4"	PIEZA	30	\$22.06	\$661.71	CUMPLE
269	TAPON CAPA GALVANIZADO 1/2"	PIEZA	215	\$12.77	\$2,745.86	CUMPLE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
No. IA-CAPDAM-07-2022

270	TAPON CAPA CON ESPIGA PARA SISTEMA INGLES PVC HCO. DE 2" CED-40 RD-26	PIEZA	5	\$47.14	\$235.71	CUMPLE
271	TAPON CAPA CON ESPIGA PARA SISTEMA INGLES PVC HCO. DE 3" CED-40 RD-26	PIEZA	11	\$115.71	\$1,272.86	CUMPLE
272	TAPON CAPA CON ESPIGA PARA SISTEMA INGLES PVC HCO. DE 4" CED-40 RD-26	PIEZA	3	\$195.71	\$587.14	CUMPLE
273	TAPON CAPA CON ESPIGA PARA SISTEMA INGLES PVC HCO. DE 6" CED-40 RD-26	PIEZA	3	\$177.14	\$531.43	CUMPLE
274	TAPON CAPA PVC HCO. DE 1" CED-40, CEMENTAR	PIEZA	5	\$6.76	\$33.79	CUMPLE
275	TAPON CAPA PVC HCO. DE 2" CED-40, CEMENTAR	PIEZA	5	\$15.87	\$79.36	CUMPLE
276	TAPON CAPA PVC HCO DE 4" CED-40, CEMENTAR	PIEZA	5	\$86.10	\$430.50	CUMPLE
277	TAPON CAPA PVC HCO. DE 3" C/RCA CEMENTAR	PIEZA	5	\$55.36	\$276.79	CUMPLE
278	TAPON CAPA PVC HCO. DE 6" C/RCA CEMENTAR	PIEZA	5	\$366.74	\$1,833.71	CUMPLE
279	TAPON CAPA PVC HIDRAULICO 12" CLASE 10 CEMENTAR	PIEZA	1	\$2,374.29	\$2,374.29	CUMPLE
280	TAPON CAPA PVC HCO. DE 8" CED-40 CEMENTAR	PIEZA	5	\$930.00	\$4,650.00	CUMPLE
281	TAPON MACHO GALVANIZADO 1"	PIEZA	9	\$19.14	\$172.29	CUMPLE
282	TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2"	PIEZA	235	\$12.77	\$3,001.29	CUMPLE
283	TAPON MACHO GALVANIZADO 3/4"	PIEZA	30	\$22.06	\$661.71	CUMPLE
284	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 2"	PIEZA	4	\$58.57	\$234.29	CUMPLE
285	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 3"	PIEZA	2	\$175.71	\$351.43	CUMPLE
286	TEE DE BRONCE 1"	PIEZA	10	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
287	TEE DE BRONCE 1/2"	PIEZA	30	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
288	TEE DE BRONCE 3/4"	PIEZA	10	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
289	TEE GALVANIZADA 1"	PIEZA	19	\$50.33	\$956.24	CUMPLE
290	TEE GALVANIZADA 1/2"	PIEZA	108	\$21.83	\$2,357.49	CUMPLE
291	TEE GALVANIZADA 2 1/2"	PIEZA	2	\$388.86	\$777.71	CUMPLE
292	TEE GALVANIZADA 2"	PIEZA	7	\$171.86	\$1,203.00	CUMPLE
293	TEE GALVANIZADA 3"	PIEZA	2	\$595.86	\$1,191.71	CUMPLE
294	TEE GALVANIZADA 3/4"	PIEZA	4	\$26.77	\$107.09	CUMPLE
295	TEE PVC HIDRAULICO 2"x2" , CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	9	\$47.47	\$427.24	CUMPLE
296	TEE PVC HIDRAULICO 3" x 3" , CEMENTAR. CED-40,	PIEZA	13	\$201.57	\$2,620.43	CUMPLE
297	TEE PVC HIDRAULICO 4"X4" , CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	4	\$368.00	\$1,472.00	CUMPLE
298	TEE PVC HIDRAULICO 1 1/2" , CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	2	\$32.04	\$64.09	CUMPLE
299	TEE PVC HIDRAULICO 1" , CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	52	\$16.01	\$832.74	CUMPLE
300	TEE PVC HIDRAULICO 1/2" , CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	2	\$8.00	\$16.00	CUMPLE
301	TEE PVC HIDRAULICO 2 1/2" , CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	2	\$154.49	\$308.97	CUMPLE
302	TEE PVC HIDRAULICO 3/4" , CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	2	\$8.79	\$17.57	CUMPLE
303	TEE PVC HIDRAULICO 6" X 3" CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	1	\$1,392.86	\$1,392.86	CUMPLE
304	TEE PVC HIDRAULICO 6" X 4" CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	1	\$1,392.86	\$1,392.86	CUMPLE
305	TEE PVC HIDRAULICO 6" X 6" , CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	3	\$1,238.86	\$3,716.57	CUMPLE
306	TEE PVC HIDRAULICO 8" X 3" CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	1	\$1,700.00	\$1,700.00	CUMPLE
315	TUBO GALVANIZADO DE 3" C-40	METROS	6	\$1,138.56	\$6,831.37	CUMPLE
316	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 160 MM (4") SERIE 25 C/CAMPANA ANGER C./ ANILLO INTEGRADO	METROS	36	\$392.01	\$14,112.26	CUMPLE
317	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 160 MM (6") SERIE 25 C/CAMPANA ANGER C./ ANILLO INTEGRADO	METROS	204	\$503.61	\$102,736.34	CUMPLE
318	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 200 MM (8") SERIE 25 C/CAMPANA ANGER C./ ANILLO INTEGRADO	METROS	180	\$615.21	\$110,738.14	CUMPLE
319	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM (10") SERIE 25 C/CAMPANA ANGER C./ ANILLO INTEGRADO	METROS	72	\$962.09	\$69,270.69	CUMPLE
320	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 315 MM (12") SERIE 25 C/CAMPANA ANGER C./ ANILLO INTEGRADO	METROS	42	\$1,533.10	\$64,390.10	CUMPLE
321	TUBO PVC HCO. DE 160 MM (6") CLASE 10 C/CAMPANA ANGER, C./ANILLO INTEGRADO	METROS	84	\$538.10	\$45,200.00	CUMPLE
322	TUBO PVC HCO. DE 1 1/2" RD-26 C/CAMPANA ANGER INCLUYE ANILLO	METROS	60	\$53.81	\$3,228.57	CUMPLE
323	TUBO PVC HCO. DE 1" RD-26 ANGER	METROS	78	\$42.90	\$3,346.57	CUMPLE
324	TUBO PVC HCO. DE 1/2" CED.40 ANGER	METROS	72	\$26.74	\$1,925.49	CUMPLE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
No. IA-CAPDAM-07-2022

325	TUBO PVC HCO. DE 10" ANILLO INTEGRADO	RD-26	C/CAMPANA ANGER. C/	METROS	12	\$2,494.92	\$29,939.00	CUMPLE
326	TUBO PVC HCO. DE 12" ANILLO INTEGRADO	RD-26	C/CAMPANA ANGER. C/	METROS	66	\$2,361.90	\$155,885.71	CUMPLE
327	TUBO PVC HCO. DE 2" 1/2" ANILLO INTEGRADO	RD-26	C/CAMPANA ANGER C/	METROS	48	\$110.24	\$5,291.43	CUMPLE
328	TUBO PVC HCO. DE 200 MM (8") ANILLO INTEGRADO	CLASE 10	C/CAMPANA ANGER .C/	METROS	54	\$835.48	\$45,115.71	CUMPLE
329	TUBO PVC HCO. DE 3" ANILLO INTEGRADO	RD-26	C/CAMPANA ANGER C/	METROS	300	\$246.72	\$74,017.14	CUMPLE
330	TUBO PVC HCO. DE 4" ANILLO INTEGRADO	RD-26	C/CAMPANA ANGER C/	METROS	204	\$410.39	\$83,720.14	CUMPLE
331	TUBO PVC HCO. DE 6" ANILLO INTEGRADO	RD-26	C/CAMPANA ANGER C/	METROS	126	\$892.60	\$112,467.60	CUMPLE
332	TUBO PVC HCO. DE 8" ANILLO INTEGRADO	RD-26	C/CAMPANA ANGER. C/	METROS	108	\$1,503.42	\$162,369.51	CUMPLE
333	TUBO PVC HCO. DE 2" RD-26 C/CAMPANA ANGER C/ ANILLO INTEGRADO			METROS	162	\$113.16	\$18,332.23	CUMPLE
334	TUBO PVC HIDRAULICO DE 250 MM (10") ANILLO INTEGRADO	CLASE 10	C/CAMPANA ANGER. C/	METROS	48	\$1,302.14	\$62,502.86	CUMPLE
335	TUBO PVC SANITARIO 24" SERIE 25 ALCANTARILLADO C/CAMPANA ANGER C/ ANILLO INTEGRADO			METROS	12	\$4,290.48	\$51,485.71	CUMPLE
336	TUBO PVC HIDRAULICO DE 355 MM (14") CLASE-10, CON CAMPANA ANGER, CON ANILLO INTEGRADO			METROS	12	\$2,830.00	\$33,960.00	CUMPLE
337	TUBO PVC HIDRAULICO DE 400 MM (16") CLASE-10, CON CAMPANA ANGER, CON ANILLO INTEGRADO			METROS	12	\$3,587.14	\$43,045.71	CUMPLE
338	TUBO PVC HIDRAULICO DE 450 MM (18") CLASE-10, CON CAMPANA ANGER, CON ANILLO INTEGRADO			METROS	12	\$4,537.14	\$54,445.71	CUMPLE
339	TUBO PVC HIDRAULICO DE 500 MM (20") CLASE-10, CON CAMPANA ANGER, CON ANILLO INTEGRADO			METROS	6	\$5,598.10	\$33,588.57	CUMPLE
340	TUBO PVC HIDRAULICO DE 315 MM (12") CLASE 10 C/CAMPANA ANGER CON ANILLO INTEGRADO			METROS	42	\$2,067.86	\$86,850.00	CUMPLE
341	TUERCA UNION PVC HCO. DE 1/2" ROSCABLE C-80			PIEZA	10	\$87.64	\$876.43	CUMPLE
342	TUERCA UNION GALVANIZADA 1 1/2"			PIEZA	7	\$234.73	\$1,643.10	CUMPLE
343	TUERCA UNION GALVANIZADA 1/2"			PIEZA	21	\$74.77	\$1,570.20	CUMPLE
344	TUERCA UNION GALVANIZADA 1"			PIEZA	2	\$114.74	\$229.49	CUMPLE
345	TUERCA UNION GALVANIZADA 2 1/2"			PIEZA	1	\$511.86	\$511.86	CUMPLE
346	TUERCA UNION GALVANIZADA 2"			PIEZA	2	\$424.00	\$848.00	CUMPLE
347	TUERCA UNION GALVANIZADA 3/4"			PIEZA	2	\$93.13	\$186.26	CUMPLE
348	VALVULA FLOTADOR BCE. DE 2" CON FLOTADOR DE COBRE			PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
349	VALVULA FLOTADOR BCE. DE 3" CON FLOTADOR DE COBRE			PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	CUMPLE
350	VALVULA GLOBO BRONCE ROSCABLE DE 1"			PIEZA	10	\$1,776.00	\$17,760.00	CUMPLE
351	VALVULA GLOBO BRONCE ROSCABLE DE 3/4"			PIEZA	10	\$1,091.86	\$10,918.57	CUMPLE
352	VALVULA GLOBO BRONCE SOLDABLE DE 1/2"			PIEZA	5	\$1,001.04	\$5,005.21	CUMPLE
353	VALVULA GLOBO ROSCABLE BRONCE DE 1/2"			PIEZA	120	\$1,001.04	\$120,125.14	CUMPLE
354	VALVULA INSERCIÓN BRONCE DE 1/2" P/TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD			PIEZA	175	\$452.67	\$79,217.50	CUMPLE
355	VALVULA INSERCIÓN BRONCE DE 3/4" P/TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD			PIEZA	25	\$661.43	\$16,535.71	CUMPLE
356	VALVULA NARIZ BRONCE ROSCABLE 1/2"			PIEZA	110	\$252.46	\$27,770.94	CUMPLE
357	VALVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE ROSCABLE 1/2"			PIEZA	10	\$137.03	\$1,370.32	CUMPLE
358	VALVULA TIPO ESFERA (1/4 VUELTA) DE BRONCE ROSCABLE 1/2"			PIEZA	20	\$327.59	\$6,551.72	CUMPLE

Por lo que se resuelve:


De las **partidas 358**, la propuesta de la empresa licitante FERMATOOLS, SA DE CV., cumple con las especificaciones del anexo 1.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
No. IA-CAPDAM-07-2022


Por lo anterior La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo dictamina que del anexo 1 son solvente legal y técnicamente, la propuesta del licitante **Fermatools, S.A. de C.V.** rebasa el techo financiero del anexo 1, por lo que el anexo 1 **se declara desierto**.

La evolución de este dictamen se realizó de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

El presente dictamen al Comité de Adquisiciones de La Comisión De agua Potable, drenaje y alcantarillado de Manzanillo para los efectos legales correspondientes a los 13 días del mes de abril del año en curso.




Lic. Flor Jazmín Ceja Valdez
Jefe del Departamento de
Adquisiciones



Ing. Miguel Ángel Córdova Arévalo
Director de Operación



Lic. Juan Roberto de Lino Rosales
Jefe del Departamento de Finanzas



Lic. Jorge Alberto Rodríguez Hernández
Jefe del Departamento de Jurídico

SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA